

Wilkowice, 28.01.2011r.

ZP/341/4/2011

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Borowej w Mesznej”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz 759 ze zmianami/ udzielam wyjaśnień na n/w zapytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 1:

W związku z obowiązkiem uzgodnienia uzbrojenia z dysponentami sieci (§1 i 2 projektu umowy) oraz koniecznością wykonania pomiarów uzupełniających do mapy wnioskujemy o zmianę terminu opracowania przedmiotu umowy na 60 dni +30 dni przyjęcie zgłoszenia. Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym obecnie terminie będzie nie do zrealizowania z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

Odpowiedź:

Na etapie składania ofert Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji umowy. Uzgodnienie z dysponentami sieci dotyczy Rejonu gazowniczego w Bielsku-Białej oraz Spółki Wodociągowej w Mesznej.

Zamawiający dopuści jednak ewentualną uzasadnioną zmianę terminu w umowie w sytuacji wydłużenia się terminu uzyskania uzgodnień z dysponentami sieci, co znalazło odzwierciedlenie w zmianach do treści specyfikacji.

Pytanie nr 2:

Czy jesteście Państwo w posiadaniu aktualizowanej mapy syt – wys. Jeżeli nie, czy projekt ma być realizowany na podkładzie zasadniczym /załączonym do przetargu/ czy aktualizowanym?

Odpowiedź:

Nie posiadamy aktualnej mapy do celów projektowych.

Projekt ma zostać wykonany na mapie zasadniczej takiej jak dołączona do przetargu z tym, że bez zaciemnienia śladu drogi.

Pytanie nr 3:

Jaki na drodze jest system odwodnienia powierzchniowy /rowy/, rozdzielczy, ogólnospławny?

Odpowiedź:

Wzdłuż drogi przebiegają obustronnie rowy przydrożne częściowo zarurowane. Poprawa systemu odwodnienia polega na odmuleniu, przeczyszczeniu, remoncie ew. istniejących przepustów, ułożeniu ażurów.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie realizacji zadania (aktualnie 30 dni od podpisania umowy) z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Zaleganie pokrywy śnieżnej może uniemożliwić przeprowadzenie niezbędnych pomiarów wysokościowych i przez to mieć wpływ na możliwość wywiązania się z umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający w zmianie do treści specyfikacji dołączył do umowy zapis pozwalający na wydłużenie terminu realizacji zadania z uwagi na zalegającą pokrywę śnieżną.

WOJT
Mieczysław Rączka