

Wilkowice, 20.01.2011r.

ZP/341/3/2011

**ZMIANA TREŚCI**  
**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż tablicy wyników wraz z niezbędnym okablowaniem w Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 2”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuję, iż zmianie ulegają zapisy SIWZ:

1. W załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja tablicy wyników usuwa się zapis:

**„WARUNKI UMOWNE:**

Zamawiający przewiduje następujące terminy realizacji


1. Ustalenie z Zamawiającym i Wykonawcą sali gimnastycznej tras prowadzenia kabli zasilających do dnia **15 stycznia 2010 roku**
2. Wykonanie korytek i okablowania do dnia **30 stycznia 2011 roku**
3. Dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego oraz uruchomienie systemu do dnia **31 lipca 2010 roku**

Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury: Jedna faktura końcowa za dostawę, montaż i uruchomienie systemu do dnia 31 lipca 2011 roku.

Harmonogram płatności

Rodzaj robót	Wartość	Faktura
Wykonanie okablowania		31.07.11
Dostawa produktu		31.07.11
Uruchomienie produktu		31.07.11"

W załączeniu do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przedkłada poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ – (nazwa pliku Załącznik nr 1 do SIWZ – poprawiony dnia 20.01.2011).

**Z-ca Wójta**  
  
**Aleksander Adamiec**