

ZP/341/4/2011

## ZMIANA TREŚCI

### SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Borowej w Miesznej”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuję, iż zmianie ulegają zapisy SIWZ:

**1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy** dopisuje się ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:

- „3. Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
- a) wystąpienia warunków atmosferycznych związanych z zaleganiem pokrywy śnieżnej, które uniemożliwią przeprowadzenia niezbędnych pomiarów wysokościowych – fakt ten musi być potwierdzony przez Zamawiającego,
  - b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
  - c) wydłużenia terminu uzyskania uzgodnień z dysponentami sieci,
4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub wydłużenia.”

Wójt  
Mieczysław Kozłowski