

Wilkowice, 31 lipca 2007r.

ZP/341/27/2007

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi ul. Rolnicza w sołectwie Wilkowice na terenie gminy Wilkowice wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 ze zmianami/ informuję, iż wprowadzam modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ wraz z załącznikami w zakresie dotyczącym terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Obowiązujący termin wykonania przedmiotu zamówienia to 30.09.2008r.

Po uwzględnieniu powyższej modyfikacji ulegają zmianie zapisy odpowiednio:

a/ rozdział IV SIWZ - Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie: *„Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do 30.09.2008r.”*

b/ & 3 załącznika nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie: *„Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w & 1 do dnia 30.09.2008r.”*

c/ pkt 1 formularza ofertowego otrzymuje brzmienie: *Akceptuję/akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.09.2008r.”*

W świetle powyższego proszę o uwzględnienie w przygotowywanych ofertach powyższych zmian.

Otrzymują:

1. BIP w/m
2. 2.a/a

Z-ca Wójta

Aleksander Adamiec