

Wilkowice, 31 lipca 2007r.

ZP/341/27/2007

## ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi ul. Rolnicza w sołectwie Wilkowice na terenie gminy Wilkowice wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 ze zmianami/, przekazuję treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem.

### Zapytanie do SIWZ:

*„W nawiązaniu do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia dla usługi jak w tytule informujemy, iż po dokładnym przeanalizowaniu zakresu dokumentacji, w tym konieczności wykonania mapy dla celów projektowych, (brak podkładów mapowych na rozpatrywanym terenie), projektów podziałów geodezyjnych ok. 95 szt. działek, uzgodnień branżowych, uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji oraz prawomocnego pozwolenia na budowę uważamy, że termin wykonania przedmiotu zamówienia wyznaczony na 30.06.2008r. jest za krótki, biorąc pod uwagę obowiązujące procedury i czas wymagany na uzyskanie powyższych decyzji administracyjnych. Są to procedury niezależne od projektanta. W związku z powyższym uważamy za zasadne zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia na dzień 30.09.2008r. Czy Zamawiający dokona zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia?”*

Mając na uwadze podnoszone kwestie oraz działając zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przychylił się do wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.09.2008r.

Otrzymują:

1. BIP w/m
2. 2.a/a

**Z-ca Wójta**  
  
**Aleksander Adamiec**