

Wilkowice, 22.01.2008r.

ZP/341/ 2 /2008

**Zawiadomienie
o treści modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic parku krajobrazowego Beskidu Śląskiego”.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 2 do projektu umowy oraz we wzorze formularza ofertowego, Zamawiający dokonał zmiany w wysokościach procentowych (%) w kolumnie 3 poniższych tabel.

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1/ Opracowanie projektu zmiany (aktualizacji) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice

lp	ZAKRES	KOSZT (%) (ceny brutto)	TERMIN
	(szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do umowy) (szczegółowy opis zawarty jest w rozdz. III SIWZ)		
1	2	3	4
1	PRACE WSTĘPNE	----	-----
	Część I a), b), c) – analiza danych wyjściowych	30%	
	
2	UZGADNIANIE PROJEKTU STUDIUM	----	-----
	Część II a), b) – projektowanie	40%	
	Część III a), b), c), d) – komisja urbanistyczno-architektoniczna		
	Część IV a), b), c), d), e) – uzgadnianie i opiniowanie		
	Część V a), b) – ujednolicenie projektu studium		
	Część VI a), b), c), d) – wyłożenie i dyskusja publiczna		
3	PRACE KOŃCOWE	----	-----
	Część VII a), b), c), d), e), f) – uchwalenie	30%	
	wystawienie faktury końcowej za opracowanie studium w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu zamówienia dot. opracowanego studium po <u>pierwszym dniu obowiązywania studium (tj. po uzyskaniu przez Zamawiającego pozytywnej opinii Wojewody).</u>		
	
	RAZEM BRUTTO		

- 2/ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części Bystrej i Miesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic parku krajobrazowego Beskidu Śląskiego

lp	ZAKRES (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do umowy) (szczegółowy opis zawarty jest w rozdz. III SIWZ)	KOSZT (%) (ceny brutto)	TERMIN
1	2	3	4
1	PRACE WSTĘPNE	-----	-----
	Część I a), b), c), d), e) – analiza danych wyjściowych	30%	
		-----	-----
2	UZGADNIANIE PROJEKTU PLANU	-----	-----
	Część II a), b), c), d) – projektowanie	40%	
	Część III a), b) – prognoza skutków finansowych		
	Część IV a), b), c), d) – komisja urbanistyczno-architektoniczna		
	Część V a), b), c), d), e), f) – uzgadnianie		
	Część VI a), b), c), d), e), f), g) – wyłożenie planu i dyskusja publiczna		
	Część VII a), b), c), d) – sposób realizacji infrastruktury technicznej	-----	-----
3	PRACE KOŃCOWE	-----	-----
	Część VIII a), b), c), d), e) – uchwalenie planu	30%	
	Wystawienie faktury końcowej za opracowanie planu w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu zamówienia dot. opracowanego planu po ogłoszeniu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.		
		-----	-----
RAZEM BRUTTO			

Z-ca Wójta

Aleksander Adamiec
Aleksander Adamiec