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ZMIANA TRESCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot. postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn. ,Budowa tras do
narciarstwa biegowego w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej wraz z obstugujacym je
budynkiem z instalacjami elektryczna, wod-kan, C.O. i przytaczami oraz droga dojazdow3a”

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuje, iz zmianie ulegajg
zapisy SIWZ:

1. SIWZ pkt 3.4. otrzymuje brzmienie:

3.4. Wykonawca w ramach realizacji wycinki drzew znajdujacych sie w rejonie nalezacym do
Nadlesnictwa Andrychéw (nr dziatek: 8047/1; 8047/2; 8048/4; 6256; 2772) winien wspotpracowac z
nadlesnictwem zgodnie z zapisami podpisanej przez Gmine Wilkowice umowy uzyczenia z
nadlesnictwem (w zataczeniu do SIWZ), natomiast wycinka drzew znajdujacych sie na pozostatym
terenie trasy (objetym projektem) bedzie odbywad sie na podstawie uzyskanego przez Gmine
Wilkowice pozwolenia na wycinke, ktdre zostanie uzyskane w trakcie realizacji robét budowlanych po
uzgodnieniu z Wykonawcg zakresu koniecznej wycinki w terminie do 31.03.2011r.

2. SIWZ pkt 3.6. otrzymuje brzmienie:

3.6. W ramach realizacji prac Wykonawca winien wspdtpracowaé z wyznaczonym przez
Zamawiajacego ekspertem ds. ochrony srodowiska w zakresie spetnienia zapiséw decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach i raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
dotyczgcych minimalizacji wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze.

3. Zatacznik nr 1 do SIWZ - Wzér umowy w §1 ust 7 otrzymuje brzmienie:

7. Zmiany, o ktérych mowa w § 1 ust. 7, mogg dotyczy¢:

a) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robo6t budowlanych,

b) aktualizacji rozwigzar projektowych z uwagi na postep technologiczny,

¢) zmiany producenta materiatdw, wyrob6w, technologii z uwagi na brak dostepnosci na rynku,

d) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokoéci czeéci robét budowlanych,

e) zmiany iloéci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem ze
wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,



f) rezygnacji z wykonania czesci robét budowlanych, nieprzekraczajacych jednak 20% wynagrodzenia
wykonawcy.

4. Zatacznik nr 1 do SIWZ - Wz6ér umowy w §3 ust 2.5 otrzymuje brzmienie:

2.5. Wykonanie wycinki drzew zgodnie z uzyskanym pozwoleniem i zgodnie z uzgodnieniami
dokonanymi przez Wykonawce z Nadle$nictwem Andrychéw. Woyciete drzewo nalezy przekazac
Zamawiajgcemu we wskazane miejsce.




