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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO
Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogélne™ odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach za-
dania ,,Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Bystrej ul. Klimczoka 68”.
1.2. Zakres stosowania STO
Specyfikacje jako cze$¢ dokumentow przetargowych i umownych nalezy stosowaé w zleceniu i wykona-
niu robot opisanych w punkcie 1.1. Integralng czgs¢ opracowania stanowia: Projekty budowlano-
wykonawcze, Przedmiary robot, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (STS).
1.3. Zakres robét objetych STO
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowiacymi integralna czes¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajéw robét. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robé6t zgodnych z
pkt. 1.1.
Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:
e ST-01 Roboty termomodernizacji budynku w zakresie wymiany stolarki okiennej wraz z para-
petami zewnetrznymi i wewnetrznymi, ociepleniem stropow, scian, kolorystyki budynkow,
e ST-02 Roboty wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
e ST-03 Roboty wymiany instalacji wody zimnej, cieplej i instalacji hydrantowej,
e ST-04 Roboty instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen
kuchni, jadalni oraz sali gimnastyczne;j.
1.4. Prace towarzyszace
e Wykonanie préb i badan zwiazanych z wykonywanymi robotami;
e Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j;
e Opracowanie dokumentacji wymienionej w punkcie 1.6.1;
e Zabezpieczenie istniejacej zieleni i drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.
1.5. Roboty tymczasowe
e Ogrodzenie placu budowy, jego oznaczenie i o$wietlenie;
e Ewentualne zamknigcie dla ruchu istniejacej drogi dojazdowej;
e Wykonanie zaplecza biurowo-szatniowego na okres budowy;
* Doprowadzenie wody i energii do zaplecza oraz montaz urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych;
e Likwidacja zaplecza i placu budowy po zakonczeniu robot;

® Zapewnienie ochrony i str6zowania terenu budowy.
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1.6. Teren budowy
Zamawiajacy w okreslonym terminie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszyst-

kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzempla-
rze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji Techniczne;j.

1.6.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany w cenie umowy:

» zawiadomi¢ wojewodzkiego konserwatora zabytkow (delegatura Bielsko-Biata) o terminie

rozpoczgcia i zakonczenia prac wskazanych w pozwoleniu, na prowadzenie rob6t budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru,

niezwlocznie zawiadomic¢ wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych,

o opracowac projekt organizacji robot,

o opracowac projekt zagospodarowania placu budowy,

» wykona¢ harmonogram robdét,

o opracowa¢ harmonogram zatrudnienia,

» opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

« wykona¢ plan BIOZ,

e opracowac program zapewnienia jakosci (PZJ).

1.6.2. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca na wiasny koszt przygotuje zaplecze budowy. Zamawiajacy udostepni media: energi¢ elek-
tryczng i wode. Warunki ich uzytkowania Zamawiajacy powinien okresli¢ w warunkach przetargowych
na roboty wykonawcze. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe,
ktore beda stanowily podstawe rozliczen za zuzyta wode i energie.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koncowego robét,
a w szczegolnosci:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i poboru 0séb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalnoscia ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy plac budowy przed doste-
pem 0sob nieupowaznionych;

b) przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadca drogi projekt organizacji ruchu na terenie szkoly i zabez-
pieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt orga-
nizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonania
rob6t Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace takie Jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty zapewniajac w ten sposob bez-
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pieczenistwo pojazddw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace be-
da akceptowane przez Inspektora Nadzoru;

c) fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach, ilosci okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez In-
spektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot;

d) koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie , iz jest wlaczony w ceng zadania.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robdt wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm do-
tyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wy-
magan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

-  lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw i Sciekéw
wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyfami i
gazami, mozliwoscia powstania pozaru.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem Wywo-
tanym jako rezultat robét albo przez personel Wykonawcy.
1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od do-
puszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wyda-
NE przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materia-
6w na srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé znika (np. materialy na bazie zywic epoksydowych) moga by¢ uzyte pod warun-

kiem przestrzegania Wymagan technologicznych. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiaja-

»UTEX": ul. Strzeleckiego 27, 41-105 Gliwice; tel. (032) 270-01-49, fax. (032) 750-06-62 6



i i - termomodernizacj¢ budynku
Clpa 5 2 ksowa dokumentacja projektowo kpsztorysowa na
i e A KOlm)Sl:ko(})vWPodstawowej w Bystrej ul. Klimczoka 68

winien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatlow od wiasciwych organow administracji panstwo-

cy po ) : : TR A b

ej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, i ich uzy
wej.

cie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej 4
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdze-
nie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za-
pewni wiasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodza-
ju robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzomn i zain-
teresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach do-
starczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazeri na o$ przy transporcie materiatow,
Wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo adunkéw i kazdorazowo powiadomi Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powo-
dujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszko-
dzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higie-
ny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypekieniem wy-
magan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢é roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposcb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez

caly czas do momentu odbioru pogwarancyjnego. Jesli wykonawca w Jakimkolwiek czasie zaniedba
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utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymanie nie pozniej niz w

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wiadz na

swoj koszt. Razem z harmonogramem rob6t w ciagu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca winien

przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakoncze-

nia robét zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen w

peti umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto winien pozwoli¢

wiladzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z

jakichkolwiek jego obowiazkéw kontaktowych.

1.6.12. Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.6.13. Tablice informacyjne

Wykonawca robot jest zobowiazany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyj-

nych na poczatkowym i koncowym odcinku umowy.

1.6.14. Ochrona robét przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.7. Definicje poje¢ i okreslen zawartych w dokumentacji projektowej i specyfikacji

Pojecia i okreslenia zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej sa zgodne z obowia-

zujacymi Polskimi Normami i przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Pochodzenie materialow

Wszystkie zastosowane materiaty musza pochodzi¢ z kraju UE lub kraju objetego zadaniem przedmioto-

wym. Wszystkie stosowane materialy musza byé dopuszczone do stosowania zgodnie z ustawa o WYTo-

bach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Wykonawca moze stosowac tylko materiaty, ktére
posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (w przypadku
wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy)

Nalezy stosowa¢ materiaty workowane, w pojemnikach lub paczkach w Jakosci, gatunku i cechach, gwa-

rantujacych otrzymanie zatozonych parametréw koricowych w dokumentacji i producentéw.

Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane podane w dokumentacji projektowej oraz powszechnie znane i sto-

sowane. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokony-

waniu odbioru wykonanych robét.
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2.2. Kontrola jakos$ci materialow

Materialy moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych materialow z wymaganiami. Probki materialéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie-
zbedne i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z jego nie przy-
jeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i whasciwosci do robét i byly do-
stepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii i materiatéw w peini réwnowaznych (nie gorszych jakosciowo

od zastosowanych w projektach branzowych), pod warunkiem, ze Wykonawca:

e skonsultuje zmiany z projektantem,

® zapozna si¢ ze szczegOtowa charakterystyka materiatow i wymagan przyjetych w projekcie
budowlano-wykonawczym, oraz parametrami technicznymi zastosowanych materialow,
okreslonymi w kartach technologicznych i kartach produktow,

°* przedstawi Zamawiajacemu do akceptacii, przed zlozeniem oferty przetargowej, oferowana
technologie/system/materiaty zamienne, z okresleniem typu zastosowanych materiatow, oraz
przedlozy materialy dokumentujace parametry techniczne i analize poréwnawcza, z ktérych
Jjednoznacznie wynikato bedzie, ze sa one w peli réwnowazne do projektowanych.
Zaproponowane materialy zamienne powinny posiada¢é wymagane prawem sSwiadectwa,
certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spelniaé pozostate wymagania
okreslone w niniejszej dokumentacji  lub powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru,

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nad-

ZOoru.
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2.6. Transport i warunki dostawy wyrobow budowlanych

Organizacja transportu wyrobéw nalezy do obowiazkow Wykonawcy. Srodki transportu nalezy dobraé
stosownie do przewozonego fadunku. Dostawa i transport materialdw powinna by¢ zgodna z wymaga-
niami producenta, Polskich Norm i przynaleznych atestow, aprobat i certyfikatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowa-
nych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgod-
ny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wa-
riantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji In-
spektora Nadzoru nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urza-
dzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i inne parametry techniczne. Srodki transpor-
tu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z palcu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zobowiazany do realizacji zada-
nia zgodnie z:

e umowa,

« harmonogramem, ktéry jest integralng czescia umowy,

» dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

» sztuka budowlana i wymaganiami technicznymi,
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e poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazywanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodo-
wane przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw robét beda opar-
te na wymaganiach sformufowanych w umowie, dokumentacji projektowej i STS, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatléw, robot,
rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wplywajace na rozwazana kwestig. Polecenia In-
spektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzyma-
niu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ niezwlocznie projektanta. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pemi zgodne z
dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budow-
li, to takie materiaty nalezy wymieni¢ na wiasciwe, a roboty wykonaé na koszt Wykonawcy. Wykonawca robét
Jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie prowadzenia robot. Wy-
konawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw autorskich i patentowych, bedzie w petni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac kopie i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca w harmonogramie robét uwzgledni odcinki rob6t, przerwy i ograniczenia technologiczne.
6. KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANIA ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru pro-
gramu zapewnienia jakosci PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwo-
sci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projek-
towa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé :
a) czgs¢ ogblng opisujacy
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementdow
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej Kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- sposob oraz forme gromadzenia wynik6w badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw me-
chanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowan korekt w procesie tech-
nologicznym, proponowany spos6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nad-
zoru.

b) czes¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robét :

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek materialow, i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét),

- Sposob postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i Jjakos¢é materiatow.
Wykonawcea zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadza-
nia badan w celu zdemontowania, ze poziom ich wykonania Jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie prze-
prowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze ro-
boty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST. Minimalne wyma-
gania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali, Jaki zakres kontroli jest konieczny, aby za-
pewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne in-
formacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub

badan wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
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wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszyb-

ciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (ko-
pie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Atesty jakoSci materialéw, urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$é z warunkami podanymi
w STS. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez STS, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w spos6b Jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynika-
mi wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce In-
spektorowi Nadzoru.
6.6. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawce w okresie od rozpoczecia robét do odbioru konicowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z odpowiadajacymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem jej imie-
nia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Za-
taczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalez wpisywag :
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,
® przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i PrzZyczyny przerw w ro-
botach,
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
* daty zarzadzania wstrzymywania rob6t przez Inspektora Nadzoru z podaniem powodu,
* daty odbiorw,

® godziny, ilo$¢, rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
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e sprzet techniczny uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,
e dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem kto je
przeprowadzit,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,
e szezegolowy wykaz wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robét w tym dostarczonych
1 uzytych dostaw.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspekto-
rowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy wy-
konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elemen-
tu robé6t. Obmiar wykonywanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
W wycenionym przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.
3) Pozostate dokumenty
e Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
e Protokoty przekazania terenu budowy,
* Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
e Protokoty odbioru robét,
e Protokoty z narad i ustalen,
e Korespondencja na budowie.
4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w projekcie wykonawcezym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilosé

podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzacym w sktad umowy.
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Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym zawiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jaki-
kolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wykonania
wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wedlug pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacja
umowy. Dhugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.
Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu doko-
nywania miesigcznych platnosci na rzecz Wykonawcey, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda takze przeprowadzo-
ne przed czesciowym i koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia duzszej przerwy w
robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosei od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja na-
stepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje zarzadzajacy realizacja umowy, inspektor
nadzoru oraz kierownik robét. Gotowosé danej czesei robot do odbioru zglasza kierownik budowy wpi-

sem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie prze-
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prowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu

ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laborato-

ryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzed-

nimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru w czasie odbioru, ze wystepuja
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot

dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i zarzadzajacego realizacja umowy. Odbidr ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez zarzadzajacego realizacja umowy w obecnosci Inspektora Nad-
zoru i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z reali-
zacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w za-
kresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyzna-
czonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych w warstwie sciernej lub robotach wykonczenio-
wych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwier-
dzenia przez komisjg ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie od-
biega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwa ruchu Komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umo-
wy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego kierownik

budowy jest zobowiazany przygotowaé nastegpujace dokumenty:
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e Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne).
e Dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginat).
e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STS.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z STS.
e Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zala-
czonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STS.
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przeka-
zania tych robot wlascicielom urzadzen.
e Os$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupet-
niajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét popraw-
kowych i robét uzupehniajacych wyznaczy Komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie doko-
nany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 9.4 ,,Odbiér osta-
teczny rob6t”. Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
8.6. Podstawy platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci wymagania i bada-
nia sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w STS i w dokumentacji projektowej. Ceny
Jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda, obejmowac:
* Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami.
* Wartos¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.
*  Wartosc prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.
* Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

* Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

»UTEX" ul. Strzeleckiego 27, 41-105 Gliwice; tel. (032) 270-01-49, fax, (032) 750-06-62 17



=

()

Specyfikacja ogdlna STO- Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa na termomodernizacje budynku
Szkoly Podstawowej w Bystrej ul. Klimczoka 68

9. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTORE SA PRZEDMIOTEM
NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

10. KOSZTY POZYSKIWANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH
WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskiwania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonaw-
ca. Jednostka obmiaru jest ryczaltowa. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszyst-
kich wymaganych gwarancji w ramach wymagania ogélne przedmiaru robét.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA, BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

11.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robét budowlanych zgodnie z wszystkimi projektami bran-
zowymi, budowlano-wykonawczymi objetymi zadaniem p.n.,, Termomodernizacja budynku Szkoty Pod-
stawowej w Bystrej ul. Klimczoka 68”. Jesli w trakcie wykonania robot okaze sie konieczne uzupehnienie
rysunkow, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje niezbedne do wilasciwego wykona-
nia robot na wlasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
11.2. Normy i przepisy prawne

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i przepisami. W wy-
Jatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz musza one by¢ w tym
miejscu wyraznie okreslone.

Najwazniejsze przepisy prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DZ. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pozniej-

szymi zmianami.

o

Ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr

80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami.

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157), wraz z p6zniejszymi zmia-
nami.

4. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r Nr 130, poz. 1389).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie okreslenia szczegé-

towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-

ru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.

2072).
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7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 884 z pézniejszymi
zmianami Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650),

8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

11.3. Inne dokumenty
Roboty popularne, ogélnie znane i powszechnie stosowane wykonywaé wg zasad i warunkéw podanych

w publikacji ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”. Roboty i
technologie nowe, ktorych warunki wykonania nie obejmuja przywolane wyzej ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ”, nalezy wykonywac i kontrolowa¢ scisle wedtug

wskazan producenta/dostawcy oraz zgodnie z Aprobatami Technicznymi.
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