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WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI nr 1

dot. postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.
, Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z Przebudowg drogi gminnej ul. Rolnicza
w Wilkowicach”.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamdwien publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami/ udzielam
wyjasnien na n/w zapytania do tresci SIWZ.

Pytanie nr 1:

Prosimy o uzasadnienie dlaczego Zamawiajacy wymaga od wykonawcdéw wykazania osoby,
ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen wodociagowych, kanalizacyjnych 1 gazowych, jezeli zakres
przewidziany na w/w/ zadaniu obejmuje roboty zwiazane tylko z budowa kanalizacji
deszczowe;j.

W zwiazku z powyzszym zasadnym jest usunigcie tego zapisu ze SIWZ, co Zamawiajacy
powinien uwzglednic.

Odpowiedz:

W zwiazku z faktem, iz na trasie inwestycji moze by¢ kolizja z siecia gazowa zarOwno
$redniopr¢zng i wysokoprezna, tj. w km od 0+0,0 do 0+0,12 (rys.1.1 - D plan sytuacyjny 1)
zlokalizowany jest gaz wysokoprezny, w km 1+1,705 (rys.2.2 — D plan sytuacyjny 2)
zlokalizowany jest gaz $rednioprezny, istniejace przylacze do budynku ul. Rolnicza 14
(rys.2.2 — D plan sytuacyjny 2), Zamawiajacy podjat decyzje o postawieniu Wykonawcom
wymagan w zakresie posiadania osoby, ktora bedzie peni¢ funkcje kierownika robdt w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen wodociagowych,
kanalizacyjnych i gazowych. Dlatego tez nie jest zasadne usuwanie powyzszego zapisu z
SIWZ.

Pytanie nr 2:

Zwracamy si¢ z prosba o udzielenie wyjasnien w sprawie SIWZ: opis przedmiotu
zamoOwienia, pkt. 3.13 — na jakiej podstawie ma zosta¢ wykonana kalkulacja szczegotowa
robot — Zamawiajacy nie przedstawit podstaw wyceny.
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Odpowiedz:

Wykonawca wytoniony do wykonywania zamdéwienia publicznego winien na dwa dni przed
podpisaniem umowy dostarczy¢ kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegotowe;j,
ktdrej podstawa wyceny sa dokumentacja projektowa, zapisy SIWZ oraz pomocniczo przedmiar.
Zgodnie z zapisem pkt. 3.14 SIWZ kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, ktory bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstapienia
od umowy lub rezygnacji przez Zamawiajacego z jej czgsci.

Pytanie nr 3:

Zwracamy si¢ prosba o udzielenie wyjasnien do czgsci drogowe;j:

- brak profili podtuznych dla kanalizacji,

- prosze o sprecyzowanie opisu poz. 3.12 i przedstawienie profilu podtuznego kanatu, podanie
lokalizacji, jaka zastosowano rur¢ przewodowa?

- w ktérej pozycji uwzgledni¢ geosiatke na polaczeniach z ul. Zywiecka przedstawiona na
rys.2.5?

Brak rysunku szczegolowego oraz lokalizacji dla zakresu z poz. 5.7 ,,Nawierzchnia z plyt
zelbetowych EPT (prefabrykowanych) w torowiskach tramwajowych, przeswit 1435mm, linie
jednotorowe”

Odpowiedz:

1) Profile podluzne kanalizacji deszczowej zostaly zamieszczone na profilach podtuznych
drogi rys nr 3.1, 3.2 (D profil podtuzny 1 i D profil podtuzny 2)

2) Szczegdlowy opis pozycji zostal zamieszczony w przedmiarze robot w pkt. 3.12. Profil
podtuzny kanatu zostal zamieszczony na profilach podtuznych drogi rys. 3.1, 3.2 (D profil
podtuzny 1 i D profil podtuzny 2). Na profilach jak réwniez na planie sytuacyjnym jest
szczegolowa lokalizacja 1 rodzaj rury /na krotkich odcinkach ze wzgledu na zbyt mate
przykrycie kanalu deszczowego zastosowano rury stalowe gruboscienne laczone na spawy
czolowe a=5Smm/

3) Montaz geosiatki jest zabiegiem standardowym na taczeniu nowej i istniejacej nawierzchni
bitumicznej. W celu uciaglenia nawierzchni, na taczeniu stosuje si¢ pasek geosiatki
zachodzacy na nowa 1 istniejaca nawierzchni¢ bitumiczng. W naszym przypadku jest to
znikoma 1lo$¢ /okoto 10m?2/, ktdra nalezy uja¢ w pozycji 5.4, 5.5 kosztorysu ofertowego.

4) Rysunek szczegétowy zostal zamieszczony na rys. 2.3 przekrdj F-F (D przekroje typowe
3). Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 1.2 (D plan sytuacyjny 2).

Pytanie nr 4:

Prosimy o wyjasnienie: zapewniajacy
I Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy ,Zamawiajacy przygotowuje i przeprowadza
2
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postgpowanie o udzielenie zamdéwienia w sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej
konkurencji oraz rowne traktowanie wykonawcOéw” oraz zgodnie z art. 29 ust. 1 i ust. 2
ustawy przedmiotowej zamoéwienia opisuje si¢ w sposob jednoznaczny. Zwracamy si¢ z
prosba o udostepnienie na stronie internetowej przedmiaréw rob6t z podstawami wyceny, co
W znaczny sposOb ulatwi przygotowanie oferty, a takze oceng ofert prze Zamawiajacego w
celu zapewnienia réwnego traktowania wykonawcow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przygotowal i przeprowadza postgpowanie o udzielenie zaméwienia w sposob
zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie Wykonawcow,
poniewaz kazdy Wykonawca ma dostgp do tych samych dokumentéw przetargowych, ktore
s3 umieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego. Ponadto kosztorys ofertowy ma
zosta¢ sporzadzony przez Wykonawcg, ktéremu zostanie udzielone zamoéwienie publiczne na
dwa dni przed podpisaniem umowy. Kosztorys ofertowy nie podlega ocenie na etapie ocen
ofert przez Zamawiajacego, poniewaz nie jest wykazany jako dokument wymagany przez
Zamawiajacego na etapie skladania ofert. W zwiazku, iz obowiazujacym wynagrodzeniem
jest wynagrodzenie ryczattowe, przedmiar na podstawie ktérego bedzie sporzadzony
kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem pomocniczym.

Pytanie nr 5:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa Zamowien Publicznych zamierzamy bazowaé na wiedzy i
doswiadczeniu innego podmiotu, w zwigzku z powyzszym nie mozemy, zgodnie ze stanem
faktycznym, podpisa¢ formularzu oferty. Prosze o weryfikacje pkt. 7 zalacznika nr 2 do
specyfikacji — oferta.

Odpowiedz:

W nawigzaniu do pytania informuje, iz Zamawiajacy dokona stosownej zmiany tresci
specyfikacji w zapisie pkt. 7 zatacznika nr 2 do specyfikacji — druk ,,Oferta”.

Pytanie nr 6:

Zwracamy si¢ z prosba o udzielenie wyjasnien do czesci drogowej poz. 5.7 ,,Nawierzchnia z
plyt zelbetowych EPT (prefabrykowanych) w torowiskach tramwajowych, przeswit 1435mm,
linie jednotorowe” czy w zwiazku z wymiang plyt przejazdu kolejowego nalezy wykona¢d
nowg konstrukejg odciazajaca zespolong z uktadem torowym. Prosze podaé pelny zakres prac
1 uszczegbtowic¢ rodzaj ptyt (bo EPT to plyty przejazdu tramwajowego); po czyjej stronie lezg
uzgodnienia dotyczace wytaczenia ruchu kolejowego na czas prowadzonych prac?

Odpowiedz:

Na wysokosci toréw PKP przebieg drogi ulegnie korekcie. Istniejacy przejazd po
przebudowie drogi zostanie przesunigty w kierunku potudniowym /zgodnie z planem
sytuacyjnym/. Szczegblowe rozwigzanie przejazdu i przebiegu drogi zostato zamieszczone na
rys. 2.3 przekrdj F-F (D przekroje typowe 3), a lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym rys.
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1.2 (D plan sytuacyjny 2). Przejazd przez tory PKP bedzie odbywat sie po zelbetowych
ptytach prefabrykowanych, okutych katownikami stalowymi, montowanymi na podbudowie z
kruszywa famanego, a projekt przejazdu w tej technologii zostal uzgodniony z PKP.

W obrebie przejazdu kolejowego w zwiazku z przesunieciem przebiegu drogi zachodzi
koniecznos¢ przebudowy sieci SRK, oswietlenia oraz rogatek /zgodnie z projektami
branzowymi/. Powyzsze prace beda wymagaty opracowania harmonogramu robét oraz planu
wylaczen wraz z uzgodnienie z PKP. Powyzsze prace leza po stronie Wykonawcy Robot,
ktory bedzie dzialal w imieniu Zamawiajacego.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wyjasnienie jakie uziarnienia podbudowy z betonu asfaltowego nalezy przyjaé¢ do
wyceny poniewaz w przedmiarze jest 0/31,5 a w SST jest 0/20.

Odpowiedz:

Uziamienie podbudowy z betonu asfaltowego jest 0/31,5. Zgodnie z Ogblnymi
Specyfikacjami Technicznymi pkt 1.5.3 w przypadku rozbieznosci obowiazuje kolejnosé:

1. dokumentacja projektowa,

2. 88T:

Pytanie nr 8:

Brak informacji w SIWZ dotyczacej formy zlozenia wadium
- prosimy o informacje czy wadium ma by¢ dotaczone do oferty w formie oryginatu czy
kopii.

Odpowiedz:
Potwierdzenie zlozenia wadium winno by¢ przedtozone w oryginale. W zmianach do tresci

SIWZ z dnia 21.12.2010r. zostat uzupehiony zapis dotyczacy formy potwierdzenia ztozenia
wadium.
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