

Wilkowice, 10 grudnia 2008r.

ZP/341/ 26 /2008

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi ul. Klimczoka w Bystrej w Gminie
Wilkowice””

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami)
informuję, iż zmianie ulega zapis § 3 ust. 4 Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Nowe brzmienie § 3 ust. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ:

*„Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić tylko w przypadku
przewlekłości procedur administracyjnych nie wynikających z winy Projektanta.”*

WOJT
Mieczysław Rączka