

Wilkowice, 10.06.2010r.

ZP/341/23/2010

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w miejscowościach Bystra i Mieszna – etap I”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuję, iż zmianie ulegają zapisy SIWZ:

1. **§ 7 ust. 5 załącznika nr 1 do SIWZ – Wzór umowy** otrzymuje brzmienie:

Podstawę wystawienia faktury końcowej za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, o którym mowa w § 1 stanowić będzie protokół końcowy odbioru zadania podpisany przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawcę, Koordynatora inwestycji z ramienia ZDW w Katowicach, Wykonawcę robót.

2. **W załączniku nr 2 do SIWZ – Szczegółowy zakres usług świadczonych w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania** wykreśla się pkt. 14.


WOJT
Mieczysław Rączka